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Die Kommission fiir Wettbewerbe und Studienauftrdge hat dasoBramm geprift.
Es ist konform zur Ordnung fiir Architektaund Ingenieurwettlewerbe SIA142,
Ausgabe 2009.

Die Honorarvorgaben im Punkt 2.10.3 dieses Programmes sind nicley@nstand
der Konformitdtspriifung nach der Ordnung SIA 142. Diestspricht den aktuellen
Vorgaben der WEKO.

Stauffer & Studach Raumentwicklung
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1. Anlassund Ziele

1.1 Anlass

Das Schloss Rapperswil ist ein Wahrzeichen das weit Uber die Stadt Rapperswil
Jona und die Region hinaus wahrgenommen #ufdrund seiner eindricklichen
Lage und Gestaist das Schlosbereits heuteeine touristische Attraktion. Die
heutigenraumlichen Verhéltnisse erlauben es kaum das Sclalfeserfiir kultu-

relle, gesellschaftlice und touristiscle Anlasse zu nutzen

Die Ortsgemeinde Rappersddnahat deshallals Eigentiimerin des Schlossas
Kooperatiomnit der Stadt Rapperswlbna ireinem breit abgestiitzten Prozess ein
neues Nutzungskonzept fur das Schlfésion 2014 entwickelt Diese Vision
wurde aufgrundlenkmalpflegerischeRahmenbedingungebetrieblicher Aspekte
sowie der Anforderungen des Brandschutzegerbearbeitet und kikretisiert

@41 _x!; J ;. . )
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Abb.1: Schloss Rapperswil

1.2 Neues Nutzungskonzept Schloss Rapperswil

Das Nutzungskonzept sieht vor, das Schiifésntlicher zu machen und fiirrve
schiedene Besuchergruppen eindriickliche Erlebraggéeten. Sei das audinem
individuellen Schlosandgang, im Guigelerturm mit der Schlossgeschichte, in der
Dauerausstellung, ildusammenhang mit d&astronomie oder bei Konzertloes
chen im RittersaaDas Schloss safio die Bevolkerung von RagrswitJonaals

auch Besucheund Besuchénnen aus deweiterenRegion anziehen.

Ein wichtiges Elemertur Umsetzung des neuen NutzungskonzeptetiésNeuo-
ganisation im Bereich d&rschliessungszorig Osten des Palaadurch gelingt
die erforderlichéentflechtingund besserel.enkung der verschiedenendehe-
gruppenzu den einzelnen Angeboten und Einrichtungen in den einZebsing-
senim Palagweitere Ausfihrugen Kap. 3.2
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Schlosshof
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Abb.2: Schloss Rapperswil Ubersicht Bauten und Anlagen

1.3 Das Kulturgut Schloss Rapperswil

Das Schloss Rapperswil ist ein Kulturobjekt von nationaler Bedeutung und steht
unter Bundesschutz. Es ist der markanteste Bestandteil des im ISOS ebenfalls als
von nationaleBedeutung eingestuften Ortsbildes der Stadt Rapperswil. Neben der
wertvollen mittelalterlichen Bausubstanz sind auch die Umgestaltungen fir das
polnische Nationalmuseum 188®95 integrierender Bestandteil der schiitgzen
werten Bausubstanz.

Zur Umsetzunges neuen Nutzungskonzegg sind baulicheEingriffean diesem
sehrwertvollen Kulturgut erforderlicBowohlidie Ortsgemeindals auchdie Stadt
legen Wert darautlasssamtlichebaulichen Eingriffeowohl die historische Ba
substanz wie auch dd&scheinungsbild des Baudenkmals respekticbes Bai-
aufgabe ist ausserst anspruchsualid stellt hohe gestalterische Anforderungen an
die ArchitekturUber den Projektwettbewerb will die Veranstalterin einen Partner
finden, der mit grosster Sorgfalt ugénsibilitat an die Aufgaben herangeht.

1.4 Gegenstandund Ziele

Fir den Umbades Schloss wird ein Projektwettbewerb mit offener Dossierselekt
onausgeschrieben. Die Veranstalterin will mit diesem Verfahren einen geeigneten
Partnerbzw. Partnerizur Umsetzunder gesamterbaulichen Massnahmefiinden.

Der Vergabegegenstand umfasst die Dienstleistungen fir Architekten nach SIA 102
fur alleUmbauten und Erganzungsd Ersatzneoauten die Teil de®rojektes

«Umbau und Neuinszenierung» Schloss Rappsisil

Im Rahmen des Projektwettbewerbs sindesnur zu einzelnen Teilen des Varg
begegenstandekdsungsvorschiie zu macherDie Aufgabenstellungen imiRa
men desProjektwettbewerbsimfassen (vgl. auchbb.2):
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(1) Thesen zum Bauvorhaben (Ka. 4.1)
(2) Umbau undNeugestaltung Erschliessungszone Palas(Kap. 4.2)
(3) Ersatzneubauten Schlossh#fap. 4.3)

(4) HuchttreppeWestfassade Palas, Verbindurglas- Glugelerturn{Kap. 4.4)

Ziel des Projektwettbewerbs idie Evalution eines Architekturbiirgsvelches
federfUhrendir die Realisierung der baulichen Massnahmen in der geforderten
Qualitat und unter Einhaltung von Kostend Terminvorgaben qualifiziert ist. Die
Evaluation erfolgt auf der Basis der im Rahmen des Pnagdkiewerbs einz-
reichenden Lésungsvorschlage.

2  Verfahren, Organisation

2.1 Auftraggeber

Kultur ist eine Verbundaufgabe zwischen der Ortsgemeinde Rapgkmsaviind

der Stadt Rapperswilona. Aus diesem Grund treten die Ortsgemeinde, vertreten
durch denOrtsverwaltungsrat, und die Stadt, vertreten durch den Stadtrat, gemei
sam als Auftraggeberin auf. Die Federfuhrung liegt bei der Ortsgemeinde, welche
jetzt und in Zukunft Eigentimerin des Schlosses ist resp. bleiben wird. Ausschre
bende Stelle ist die Gebkéftsstelle der Ortsgemeinde Rapperslgiha, vertreten
durch deren Geschéftsfiihrer.

2.2 Verfahren

Das Konkurrenzverfahren widf der Grundlage des GATT/WUBereinkommen
Uber das o6ffentliche Beschaffungswesds Projektwettbewerb im selektivenrve
fahrenmit einer offenen Dossierpraqualifikation nach Art. 24 der Verordnung Uber
das offenliche Beschaffunggesen (VOB) bzw. Art. 12 Ziff. b) der interkantonalen
Vereinbarung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (rIV6B) durchgeftihrt. Su
sidiar gilt die SIrdnung 142 (Ausgabe 2009).

Das Wettbewerbsprogramm und die Fragenbeantwortung sind integrierender B
standteil des Programms. Die Dossierpraqualifikation erfolgt unter Namensne
nung. Der Projektwettbewerb wird anonym durchgefiihrt. Das Verfahren und die
spatee Geschaftsabwicklung erfolgtreutsch

Die Veranstalterin kann den Wettbewerb, falls es notwendig wird, mit einer @ption
len anonymen Bereinigungsstufe verlangern. Die Bereinigungsstufe wird separat
entschadigt. Aus wichtigen Griinden kann der Aufeslggdas Verfahren jederzeit
abbrechen oder wiederholen lassen (Art. 38 EGOB).

Die Abgabe von Varianten ist nicht zulassig und fiihrt zum Ausschluss.
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2.3 Ausschreibung
Der Wettbewerb wird in den folgenden Medien ausgeschrieben:

- Amtsblatt des Kantons St.Gallen (Publikationsorgan nach Art. 17 Abs. 1 VOB)

- www.simap.ch
- www.odrj.ch
- Printmedien: tec21

2.4 Verbindlichkeit und Rechtsschutz

Durch die Teilnahme awWettbewerb bzw. an der Ausschreibung anerkennen die
Teilnehmenden die Wettbewerbsbestimmungen, das Wettbewerbsprogramm und
die Fragenbeantwortung sowie Entscheide des Preisgerichts in Ermessensfragen.

Eine allfallige Beschwerde kann innerhalb von 10 Tsgje&roffnung der Verf

gung schriftlich und begriindet bei berechtigter Interessenslage beim Vervgaltung
gericht des Kantons St.Gallen, Spisergasse 41, 9001 St.Gallen, eingereicht werden.
Es gelten keine Gerichtsferien. Gegen Entscheide des Preisgenthigsasses

fragen kann nicht rekurriert werde@erichtsstand isgt.Gallenanwendbar ist
schweizerisches Recht

Das Angebot ist 6 Monate ab Eingabedatum verbindlich. Mit der Abgabe der Arbe
ten und Ausrichtung der Entschadigung (Preise / Ankaufe) gelPdaektund die
abgegebenen Unterlagém das sachenrechtliche Eigentum des Auftraggebers

Uber. Die Teilnehmenden bleiben Inhaber der Urheberrechte, Ubertragen jedoch die
urheberrechtlichen Verwendungsrechte, insbesondere das Veréffentlichungsrecht,
unter Wahrung des Namensnennungsrechts, sowie das Vervielfaltigumpge-
breitungsrecht auf den Auftraggeber, soweit diesdieeck der Wettbewerbstei

nahme erfordert.

2.5 Urheber und Eigentum

Mit der Abgabe der Arbeiten und Ausrichtung der Entschadigungg(Praikaufe)

geht das Projekt in das Eigentum des Auftraggebers Uber. Die Urheberrechte verble
ben bei den Verfasserber Auftraggeber beabsichtigt, digr Gewinnerin bzuee-

winner als Auftragnehmerizw.Auftragnehmer einen Vertrag nach KExDBBasis

der Paramater unter Pkt. 2.10abzuschliessen. Darin wird die phasenweise Abtretung
der Nutzungs VerwendungsAnderungs und Realisierungsrechte durch den Agftra
nehmer an den Auftraggeber geregelt. Vorbehalten bleiben die nicht abtreftlearen
sonlichkeitsrechte wie das Recht auf Namensnennung.

Kanndie Gewinnerin bzwder Gewinner aus nicht vorlsehbaren Griinden z.B.
KrankheitUnfalloder Kapazitatsgriindeden Auftragzur Weiterbearbeitung und
Ausfihrung des Projekts nicht ibernehmen, verpflictieebzw. esich, die Nu-
zungs, Verwendungs Anderungs und Realisierungsrechte am Projekt gegen eine
Entschadigung nach Art. 27.2 der SIA Ordnung 142 an den Auftragbeb&eten.


http://www.simap.ch/
http://www.ogrj.ch/
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2.6 Vertraulichkeitserklarung

Das Preisgericht und die zugelassenen Bewerber verpflichten sich, alle erhaltenen
Informationen und Unterlagen vertraulich zu behandeln und unbetelligtésn

ohne vorgangigefustimmung seitens Auftraggel®rgangth zu mahen

2.7 Teilnahme

2.7.1 Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind Fachleute aus den Bereiéhneitekturmit Wohnr oder
Geschaftssitz in der Schweiz und Landern, die dem GAT HAb@i@inkommen
beigetreten sind bzw. wo das Gegenrecht besteht (Stichtag 1. Januar 2813t).
den Bewerbern frei gestellt, sich mit Fachplaner zu verstarken. Die Bildung von
Arbeisgemeinschaften istulassigDie vom Bewerber zu erbringenden Angaben
sind im Dokument BewerbungsformyB} enthalten. Die formellen Angaben sind
durch die Bewerber zu deklarieren. Falsche oder irrefihrende Angabensind Au
schlussgrund wahrend des Vdrfans.Nicht teilnahmeberechtigt ist (vgl. SIA
Ordnung 142, Art. 12.2):

- Werbei der Auftraggeberin, einem Preisrichter oder einem im Wettbswerb
programm aufgefiihrten Experten angestellt ist.

- Wer mit einem Preisrichter oder einem im Wettbewerbsprogramrafabften
Experten nahe verwandt ist, oder in einem beruflichen Abhangighais4-
sammengehorigkeitsverhaltregeht.

An dieser Stelle wird auf die weitergehenden Ausfiihrungen in der Wegleitung der
SIAKommission «Befangenheit und Ausstandsgriinde ibgliddern des Preisg

richts und den Teilnehmenden von Planungswettbeweiersgabe 201Bver-
wiesen.Bei einem offeneVettbewerlist es diePflicht der Teilnehmenddrei

nicht zulassigen Verbindungen zur Veranstalterin oder zu einem Jurymitglied auf
eine Teilnahme zu verzichten. ZuwiderhandhatglenAusschlusgzur Folge

2.7.2 Teilnehmende

Aufgrund der Ausschreibung v@n. Nov.2017 haberalle Teilnahmeberechtigten

die Mdglichkeit, sich um die Teilnahme am Projektwettbewerb zu bewerbenr-Es we
dendie ca. 10 bestqualifizierten Bewerbungen ausgewahlt. Die Auswabhl erfolgt durch
das Preisgericht aufgrurdr Kriterien der Ausschreibunufgrund der Aufgabedte

lung wird afidie Bildung einer separatédategorie Nachwuchs verzichtet.

2.8 Entschéadigung

Die Aufwendungen fur die Dossierpraqualifikation (Phase 1) werdermistita-

digt. FUr den Projektwettbewerb (Phase 2) stehen fur Entschadigungenlder Tei
nehmenden, Preise undkbufegesamthaft 2 . ~ (exkl..MwSt.) zuverfigung.

Die Gesamtsumme wird ausgerichtet. Jeder Teilnehmende erhélt nach korrekter
Abgabe eines Projektvorschlags und Erfullung der Aufgabenst€lin@ . - . |,
(exkl. MwsSt.) Pauschalentschadigung

Stauffer & Studach Raumentwicklung 5
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In Bezug af die Anspriche der Gewinnerin oder des Gewinners nach Art. 27 der
SIAOrdnung 142 (Ausgabe 2009) gilt Folgendes:

- Eine Entschadigung nach Massgabe von2&rfl Abs. 1 Bstb ist erst g-
schuldet, wenn die Gewinnerin oder der Gewinner mit weniger alg é#les-
tungsprozenten gemass SIA Honorarordnung beauftragt wird.

- Im Anwendungsbereich von Art. 27.2 Abs. 2 kdnnen keine héheren Abgeltu
gen als die in Art. 27.2 Abs. 1 erwahnten geltend gemacht werden. Art. 27.2
Abs.5 wird somit nicht angewendet.

Nicht entschadigungspflichtig im Sinn von Art. 27.3 ist der Auftraggeber, wenn:

- die Birgerschaft die zur Realisierung des Projekts notwendigen Kredite nicht
gewahrt;

- die zur Finanzierung des Vorhabens nétigen Subventionen des Kantons
St.Gallemicht gewéhrt werden;

- sich das Projekt wegen heftiger 6ffentlicher Kritik an der von der Gewinnerin
oder dem Gewinner vorgeschlagenen Losungsvariante als nicht realisierbar
herausstellt.

Im Ubrigen ist fiir die Auslegung von Art. 27 die WegleitungsD42i zu derO-
nungenQG? /20 sl b QG? /21 “?2lgnpGafc _sq |
(1. Revision 2013) massgebend.

2.9 Organe

2.9.1 Preisgericht

Sachpreisgericht ~ Matthias Machler, Prasidefitrtsgemeindé\Vorsitz)
Martin StocklingStadtprasidenRapperswilona

Fachpreisgericht  Nathalie RossettiDipl. ArchETH / SIA / BSA
Rossetti + Wyss Architekterpllikon

Andreas Hagmann, Dipl. Arch. ETH / SIA/ BSA
Jungling und Hagmann Dipl. ArchitekBSA SIA AGChur

Piet Kempter, dipArch.ETH SIA
Affolter & Kempter Architekten, St. Gallen

Otto Steiner, Steiner Sarnen Schweiz AG, Sarnen

Ersatzpreisgericht Marcel GamperlL.eiter Fachbereich Hochb&aperswi-
JonaErsatz-achpreisrichter)

Christoph Sigrist, Geschaftsflihrer OrtsgemeinBesdtz
Sachpreisrichter)

beratend Dr. Moritz FluryRova Denkmalpflege Kanton SG

Martin VolkartFachexperte Gastronomie
Volkart und Richard AG, Solothurn

Die Veranstalterin behalt sich vor, beratend weitere Fachpersonen beizuziehen

Stauffer & Studach Raumentwicklung 6



PWB Schloss Rapperswil

Programm Ausschreibung
2. November 2017

Stauffer & Studach Raumentwicklung

2.9.2 Sekretariat

Die Kontaktadresse fur die Projektwettbewerb betreffenden Verfahrensteile ist das
Sekretariat Stauffer & Studach AG Chur, vertreten durch Beat Aliesch, Alexande
strasse38 / 7000 Chur; Tel +41(0)81 / 258 34 44; Fax +41(0)81 / 258 34 40 /
sekretariat@stauffestudach.ch Die Kontakte zur ausschreibenden Stelle sind im
Programm abschliessend genannt.

2.10 Weiterbearbeitung und Auftrag

2.10.1 Allgemein

Der Auftraggeber beabsichtigt, entsprechend dem Resultat der Beurteilung und den
Empfehlungen des Preisgerichtes die Verfasser des zur Weiterbearbeitung-empfo
lenen Projektes im freihandigen Verfahren weiter zu beauftragen. Anspiueime
weitere Beauftragung haben nur die Verfasser im engeren Sinne (Einzelbewerber
bzw. Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft).

Voraussetzung dazu bildet der Nachweis der Projektverfassenden, fir die Erbri
gung der Teilleistungen geméass SIA Ordnung J€l&tdngen und Honorare der
Architektinnen und Architekten) unter Berticksichtigung samtlicher Projektparam
ter Uber die entsprechenden fachlichen und personellen Kapazitaten zu verfigen.
Die Bildung von Arbeitsgemeinschaften nach Abschluss des Wettbewtatbsve
rens ist im Einvernehmen mit dem Auftraggeber und dessen schriftlichanZusti
mung zu den gewahlten Partnern moglich.

Weitere im Projektwettbewerb beigezogene Fachplaner haben keinen dirakten A
spruch auf eine weitere Auftragserteilung. Bei einem nashialeerbrachten Be

trag zur Losung der Wettbewerbsaufgabe kann der beigezogene Spezialist / Fac
planer im freihandigen Verfahren beauftragt werden.

Vorbehalten bleiben in allen Féllen die Projektgenehmigodglie Bereitstellung
und Fregabe dererforderlichen Kredite durch die zustandigen Instaszavie die
privatrechtliche Einigung tiber den Honorarvertrag.

2.10.2 Leistungsumfang

Die Verfasser des zur Realisierung kommenden Vorschlags werden mit eisiem Lei
tungsanteil g voi00% nach SIA 102 (Ausgabe 2014) beauftragt. Der Auftraggeber
behalt sich vor, wenn dies sachlich begriindet &hzelne Leistungen nur teilweise
durch die Projektverfassenden ausfuihren zu lassen oder génzlich zu streichen. Die
entsprechendédonorasumme wird dadurch reduziert oder entfallt. Es besteht

dann kein Anspruch auf dadurch entgangenen Gewinn.

2.10.3 Honorar
Der Auftraggeber beabsichtigt auf folgender Basis einen Vertrag abzuschliessen:


mailto:sekretariat@stauffer-studach.ch
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- Mittlerer Stundensatz h; CHF 135
- Teamfaktori: 1.0

- Anpasungsfaktor (Uber alles)lUmbau 1.05

- Schwierigkeitsgad (Baukategori¥l): n;: 12

2.11 Weiter Informationen zur Beauftragung

2.11.1 Projekthandbuch, Sitzungen

Fur die Abwicklung des Projekts wird vom Auftraggeber ein Projekthandbuch e
stellt. Darin sind Projektinfmation, Projektorganisation, Information und Kamm
nikation, Terminplanung, Anderungsmanagement etc. des Projekts beschrieben.
Die Planerund Bausitzungen finden Rapperswilonastatt.

2.11.2 GesetztePlaner
AlsPlanerfur die Ausstellungskonzeptiast dasBiro Steiner Sarnen Schweiz AG
beauftragt.

2.12 Termine

Datum Schritt

Phase 1 Dossierselektion)

Mo.27.Nov.2017 |- Ausschreibung, Bezug Bewerbungsunterlagen

Mi. 10. Jan 2018 - Anmeldung und Einreichung Bewerbungsunterlage
(bitte AbgabetadMittwochbeachten!)

Do. 18. Jan2018 - Praqualifikation und Beschluss Preisgericht
KW 52018 - Schriftliche Mitteilung
Phase 2

Mitte M&rz2018
Fr.23. Marz 2018
Fr.20. April2018
Fr.4. Mai2018

Abgabe Unterlagen

Begehung

Frist Einreichung Fragen zum Progra&ingang!)

Fragenbeantwortung (#ail)

Fr.10. August2018
Fr.17. August2018

Abgabe der Arbeiten
Abgabe Modell

Do. 23. August 2018
KW 362018 - Entscheid und Mitteilung

Juierung

Stauffer & Studach Raumentwicklung 8
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3 Informationen zum Bauvorhabenund Gesamtkonzept

3.1 Allgemeines

DemProjektwettbewerb sintlingere Abklarungen vorausgegangen. Digsésss-

ten konzeptionelld-ragen des Baus und des BetrigbslenBereich@ Ausstellung
Gastronomiaind Kulturveranstaltungebabeimassgebend sind die Rahmenb
dingungen und Anforderungeaitens der Denkmalpflege und des Brandschutzes.

Fur den weitereRlanungsprozess gilt @sinfir die bauliché&Jmsetzungeinen
geeigneten Projektpartner zu finden. Die WeiterentwicldigsgProjekterfordert
den Dialog zwischen dem Auftraggeber, denddgrn und den Planenden. Aus
diesem Grund hat sich der Auftraggeber entschlossen einen Projektwettbewerb
durchzufiihrenbei demim Rahmen des Wetthewerbarzu denjenigen Bereichen
Vorschlageauszuarbeiten sindzu denen am ehesten eib.dsungohne Dialg még-
lich ist.Es sind dies.6sungsvorschlageur Neugestaltung Erschliessungszone
Palas, den Ersatenbautenim Schlosshof sowie dé&luchttreppean derWestfa-
sade Paladzw. deVerbindug Palas Gugelerturm (vgl. Kap. 1.4 bzw. Kap. 4)

NebstdiesendreiBereichen umfasst diérneuerungind Neuinszenierung noch
weitere baliche Massnahmen. Es sind dies:

- Umbauten in demveiterenObergeschossen dd2alas

- Umbau Rittersaal als multifunktionaler Veranstaltungs Ausstellungsraum
(Doppelnutzung)

- Umbautenm Gugelerturm
- MobileBuvette fir den Sommerbetrieor dem Eingang zum Schlosshof

- Modernisierundiiche Erdgeschoss und Untesghoss inkl. neuer Anlieferung

DieseAufgabersindaus Sicht des Auftraggebeira Dialogzu entwickelnAus
diesem Grunde vecthitet der Auftraggeber im Rahmen des Wetthewdezsi
Ldsungsvorschlage aarbeiten zu lassen.

3.2 Nutzungskonzept (vgl. auch Anhang A)

Ein zentrales Anliegen der Neuausrichtung ist das Innenleben des Schlosses mit
neuen Inhalterzufiillen und das Schlossifiie Besucher und die Bevolkerung
zuganglicher zu machebas Nutzungskonzept umfasie Bereiche Aussteing,
Gastronomieund Kulturveranstaltungen

3.2.1 Ausstellung und Besucherflihrung

Die Ausstellungsbesucher erreichen die Ausstellungsraume in der Beletage im 2.
OG uber den Haupteingang dia Treppe in der Erschliessungszone OstBesi-
chererlebt das Schloss tber die Beletage, den Wehrgang, den Gugelerturm und den
Rittersaal im 30G.
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Schema Nutzuisg
konzept

(Grundrisse siehe
Anhang A)

Stauffer & Studach Raumentwicklung

Die Dauerausstellung erzahlt die Schlossgeschichte facettenreich und burit. In Be
etage und Wehrgang werden Aspekte der Schlossgeschichte vertieft. Die chronol
gische Darstellung der Meilensteine der Schlossgeschichte erfolgt im Gugelerturm.
Der Ritteraal steht in veranstaltungsfreien Zeiten den Ausstellungsbesuchern offen.

Die Gestaltung der Raumlichkeiten im 2. und 3. OG des Palas ist von der polnischen
Nutzung des Schlosses gepragt und geht auf Graf Plater zurtick. Diese Pragung wird
erhalten.Aufgale der Architekterwird es seindie historischen Raumlichkeiten

sanft zu sanieren und die geforderte Ausstellungsinfrastruktur (Klima, Elektro, usw.)
einzubringen

Die abgegebene Grundlage 4«QchlosfRapperswil: Eckputik einer Geschichte»,
Marz 2016 (PNiederhauser, B/ollenweidérist die Basis fir das noch auszuarbe
tende detaillierte Ausstellungskonzept. Fir die Gestaltung und Realisationseer Au
stellung ist das Biro Steiner Sarnen Schweiz beaufZagtinformation wird die

Vision Steiner (Visiok014) mit den Grundlagen abgegel@rundlage 4_4)Das

Vision ging teils von anderen Annahmen aus und stimmt in verschiedenén Bere
chen nicht mehr mit dem hier beschriebenen Konzept Giberein. Das Korzept g
mass Wettbewerbsprogramm ist massgebend). Irmi@eder Ausstellung rechnet

k 1 i Gl dr g€l .k*g.r. .03@c.q.s.afclbc npm H_fp,
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Kassa / Information

Die Kassa und die Besucherinformation fir die Besucher des Schlosses befinden
sich im Sommerhalbjahr im Vorbereich des Schlosses. Die Konzeption wird noch
abgestimmt mit dem Teilprojekt der mobilen Buvette. Die Teilnehmer missen fir
Kassa / Information keien Lésungsvorschlag ausarbeiten. Im Winterhalbjahr wird
die Kassa / Information im Foyer des Palas platziert. Beim Lésungsvorschlag fur
den Eingangsbereich ist dies mitzudenken. Ein eigentlicher Lésungsvorschlag dazu
ist nicht auszuarbeiten.

3.2.2 Gastronomie

Im Schloss wirdvie bisher eindeventgastronomibetrieben Das sind Hochzeiten,
Geburtstagsfeste, Bankette, Corporate EvelD&sy. angestrebte Jahresumsat-
tragt ca. CHF 20 Mio. Umdieses Zielzuerreichen missen die heutigeorganis-
torischen Ablaufeptimiert werdenDies umfasst di&euorganisatiomm EGund

im 1.0G die interne Erschliessundgie Anlieferungsowie die Entflechtung der
Gastronomie mit den BesuclhederAusstellung

Organisatorisches Herzstiiek die Kiichém EG Der Hauptbereich deGastrom-
mie befindet sich im 10Gmit Burghallgkleinem Rittersaalnd der Grafenstube
Weitere Gastronomiebereickand die Gaststube im EG, tempodér Rittersaal
(ca. 20- 25 Anlassgundsaisonalder Schlosshofim Schloss finden pro Jahr ca.
300 Trauungen statt. Die meisten im 1. OG im kleinen Rittersaal.

Im Zuge der Neuorganisation wird die Kiiche modernisierinuddOGund im
Schlosshof werden neu funktionale AnrichéémgerichtetUber den neuen $e
vicelift erfolgtdie Bedienungamtlicher @schosse (inkisiveSchlossh#).

Schlosshof

Der Schlosshof wird im Sonemhalbjahrintensivfir Veranstaltungen genutzt. Es
handelt sich dabei um geschlossene Gesellschdfiechzeiten, Firmenapéros u.
&4). Der Schlosshof ist im Sommer tiberdacht. Diese Uberdachualg isestehe-
desgestalterisches Elements beriicksichtigenMit der Uberdachung verbunden
ist der Standort de®achwasserablaufés der Mitte des Platzes. Diese Infragtru
tur wird belassen (Argmg B).

Durch die Moglichkeit dstlich des Haupteinganigeden Palaginen neuen Dute

gang zu erstellen, kbnnen die Wege des Personals von den Wegen der Besucher
bessergetrenntwerden. Der neue Durchgang steht ausschliesslich dem Personal
zur Bedienunges Schlosshofes zur Verfuguimguer Ausgang siehe Anhang A,
PlanEG.

Da derAuf und Umbau fir einzelne Eveints Schlosshofmdglichst effizient erfe
genmuss, sind inBchlosshof entsprechendersatzneubautefiir Lager und das
CateringvorgesehenDiesist Teil der Aufgabenstellung des Wettbewerbs (Kap. 4.2).
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Buvette vor dem Schloss

Im Vorbereich des Schlossiss wahrend des Sommerbetriebfne mobile Buvette
geplant.Die bauliche Umsetzung und Gestaltung dieser Efaoriglist weiterab-
hangig vom Ausstellungskonzept und vanitl diesementwickelt.Die Teilnehmer
mussen dazu keinen Losungsvorschlag ausarbeiten.

3.2.3 Kulturveranstaltungen

Im Schloss haben kulturelle Veranstaltungen weiterhin einen sehr hohem-Stelle

wert. Dafiir stehen vor alie dergrosseRittersaal und der Schlosshof zur \erf

gung. DegrosseRittersaal im 30Gist der Veranstaltungsraum mit dem meisten
Potenzial. Er wird multifunktional aufgeristet und so fir eine breite Palette von
Veranstaltungen eingerichtd®ro Jahr fiden im grossen Rittersaal rund 60 fera
staltungen statt. Ausgehend von einer maximal moglichen Belegung vonr200 Pe

gml cl gglb b_gqg npm H_fp pslb [/ .~... @c ¢
nur im grossen Rittersaal.

3.3 Erschliessung

3.3.1 Schlossbesucher

Derzutritt zum Schloss erfolgt fidle Besuchergruppen nach wiendiber den
bisherigen Aufgang via Hauptplaizreppe- Lindenhiigel und Schlosstdpie Bes-

cher gelangen so in den Schlosshof und von dort Giber den Haupteingang ins
SchlossVon dort aus «el®rn» die Besucher das Schloss Uber diegestaltete
Erschliessungszone O$tlr Besucher mit Geheinschrankungen ist ein Personenlift
ab EG bis zum Rittersaal imGGvorzusehen

Der Aufgang zu Fugsim Schloss wie auch daSrober»der einzelnen Etage
innerhalb des Schlosseénd zentraleErlebniselemertund mitentscheidend fir

die Attraktivitat eines Schlossbesuches. Die Teilnehmer sind angehalten diesem
Aspekt grosse Beachtung zu schenken (vgl. Kap. 4.2).

3.3.2 Erschliessung zwischenPalas- Gigelerturm

Zwischen dem Palas und dem Gugelerturm ist die bisherige Erschliessumgsverbi
dung zu ersetzen. Diese Verbindung diemiftigals Verbindung PalasGlgele-

turm fur dieAusstellungsbesucher und ist ein entscheidendes Elemeriides
fluchtungskonzepteap. 34).

3.3.3 Anlieferung, Lifterschliessung Gastronomie

Im Rahmen der Modernisierungrd auch die Anlieferung verbessérbrgesehen
ist bei der jetzigen Anlieferung eine Hebebiihne einzurichteRahmen des Wet
bewerbs haben die Teilnehmer dazu kéinesage zu machekine entscheidende
Verbesserung wird durch den neuen Serdeerreicht. Dieser ist vom 1. UG bis
ins Dachgeschoss vorzusehegl( Kap. 4.2

Stauffer & Studach Raumentwicklung 12
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3.4 Entfluchtung

Abgestimmt auf das Nutzungskonzept und die Rahmenbedingungen seitens der
Denkmalpflege sind zusammenit der Fachstelle des Kantons die Anforderungen
an die Btfluchtung festgelegt wordemas Entfluchtungskonzept ist in Anhang A
ersichtlich Die Fluchtwege und diBreite der Fluchtausgangidangegeben.

Diese sind verbindlic

Im Rahmen des Wettbewerbs sifid Anforderungean dieEntfluchtungm Be-

reich derErschliessungszone Qdin EG sowie im Bereich der Westseite des Palas
(Palas Gugeleturm) umzusetzefvgl. dazu Kap. 4.3 und 4.Der Haupteingang

ist brandschutztechnisch ebenfalls nachzubesgeétiroffnung)Die heutige Tlre ist
nicht historisch.

3.5 Baurealisation

Die Teilnehmer mussen zur zeitlichen Baurealisation keine Aussagen machen. Es ist
vorgesehen, das Schloss teilweise oder fir bestimmterzgaaz zu schliessen.
Beabsichtigter Baubeginn ist Friihjahr 2020, geplante Neuer6ffnung ist 2022.

3.6 Kosten / Wirtschatftlichkeit

Nach aktuellem Planungsstahdtragendie GesamtkosteriGesamtbaukosteand
AusstellungICHF15.5 Mio. (inkl. MwSt.)Davon entflen CHF 3.7%io. auf das
Budget fiir die Ausstellung. Die Gesamtbat&odelaufen sich somit auf CHF
11.75Mio. undsetzen sich wie folgt zusammen:

Teilprojekt Anlagekosten CHF
(inkl. MwSt.)
- *Neugestaltungind Neuorganisation Erschliessang 4.5Mio.

zone Osinkl. LiftanlagerEinrichtungen Sanitar aF|
chen Gastronomie

- *Ersatzneubauten Schlosshof 0.75Mio.
- *Neue Verbindung und Fluchttreppe im Westen 0.5 Mio.
- Weitere bauliche Massnahmen 6.0 Mio.
Gesamtbaukosten CHF11.75 Mio.
- Ausstellung: 3.75Mio.
Gesamtbudget CHF 15.8Vlio.

* Gesamtbaukosten Aufgabenstellungen Wettbewerb.C5Rio.

Im Rahmen des Wettbewerbs erfolgt idistenermittiundir die im Wettbewerb
vorzuschlagendefeilprojekte Die Ermittlungerfolgt durch einen Kostenplaner auf
der Basis Baukostenplan Hochbau, SN 506 51ivikseineVorlage abgegeben in
der die MengenangabdRlachen, Hohen, Volumen, Kennzahénzutragen sind.

Stauffer & Studach Raumentwicklung 13
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4  Aufgabenstellungenim Rahmen des Projektwettbewerb

4.1 Thesen zumBauvorhaben

Diezur Phase 2ugelasseneiteilnehmesindaufgefordertaufgrund von Analgs
fakten ihre Haltungenur Aufgabenstellung urildre Theserzum Planungsvorhaben
insgesamierstandlichraufzuzeigerDabeisindfur den Auftraggebeplgende Fa-
gesellungenvon Interesse:

1. Welches sind die konzeptionellen Ideen des Verfags@rden Intervationen
in den drei Teilprojekten des Wettbewetbs

2. Gibt es konstruktive Elementeler Aspekte der Materialisierudge bei den
baulichen Massnahmen iRalasbesonders zu beachten sind?

3. Gibt es im neuen Nutzungsnd Erschliessungskonzept Festlegungen, welche
nochmals zu hinterfragen sind und wenn ja weshalb?

4. Welches sind auch Sicht des Teilnehmers weitentrale Aspekte, die es im
Rahmen der weiteren Projekitwicklung zu beachten gilt.

Die Aussagen zur Haltung zur Aufgabenstellung sowie den Fragestellungen sind auf
den abzugebenden Planen auszufihren.

4.2 Umbauund Neugestaltung Erschliessungszone OstPalas

4.2.1 Eingangsbereich Foyer

Im Erdgeschoss werden die Atedlungsbesucher (Tagesspitze 500 Personen,
stiindlicheBesucherspite bis 100 Persmen) das Schloss betreten.l€échzeitig

muss eine Veranstaltung im Rittersaal mit bis 200 Personen abgewickelt werden
kénnen und gleichzeitig muss aus der Kiiche das Catering im Schlosshof bedient
werden koénnen.

Ostlich des Haupteingangésnn ein neueburchgangerstellt werden. Dies erngs
licht die Entflechtung der WegervBetrido und Besucher. Der neue Durchgang
steht ausschliesslich defetriebzur Bedienung des Schlosshofes zur Verfligung.

Im Eingangsbereich / Foyést eine gute Ubersichtlichkeitnd Fliihrungntsche-
dendfur:

- dieAusstellungbesucheim 2. OG
- dieBesucheeinesAnlass im Speisesaal iBG.

- die BesucheeinesAnlassin derBurghalle demkleinen Rittersaal odeter
Grafenstube im 1. OG;

- die Besucher eines AnlassesRittersaal 3. OG,

Fur Personen mit ein@eheinschrankung ist ein Lift vom EG OG vorzusehen
(Kabineninnenmass: 1.10 x 1.40 m). Der Lifssnicht zentral gelegen seim
Eingangsbereich missen keine Garderoben oder desgleichen vorgesehen werden.
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Ein Standort fir die Kassa / Information flie Ausstellungsbesucher im Winter ist
mitzudenken.

4.2.2 Treppenbereich

Das Erobern der einzelnen Etagen zu Fuss innerhalb des Schlosses ist ein zentrales
Erlebniselemenivgl. auch Ausfiihrungen Kap. 3.3.1). Die Teilnehmer sind dngeha
ten bei der Gestaltunder neuen Erschliessung nebst den funktionalen Aspekten
auch diesem Aspekjrosse Beachtung zu schesk

4.2.3 Sanitareinrichtungen

Im 1. OG istinezentraleToilettenanlage zu planeBs ist den Verfassern Ubesia

sen, ob sie auch auf den anderen Etagen Saaiitdchtungen vorsehern dieser
Stelle wird darauf verzichtet eine feste Vorgabe zu machen. Es wird daraaf verwi
sen, dass die Besucher auch bei den gegebenen raumlichen Umstanden eine den
heutigen Anforderungen entsprechende Einrichtung erwarten.

4.2.4 Gadronomie 1. OG Service-Lift

Gastronomisch genutzt werden der kleRigersaal dieBurghalle und die Grafe
stube Im Rahmeuwler Neugestaltung der Erschliessungszonevidsd der ehema
ge Eingriff in die Grafenstubiéckgangig gemachDie Teilnehmer han im Ra-
men des Wetthewerbs zum Ruekleil keine Aussage zu ofzn.

Zwecks einer autonomen Bgling muss die Grafenstube von der Erschliessung
zone Ost heridekt zugénglich sein. Der bestehende Eingang kann im Zugamme
hang mitdiesemRickbaum Bereichbis zum festen Mauerwerk verschoberrwe
den.

Im 1. OG ist mit direktem Bezug zur Burghalle eine Anrichte von mind.z25 m
planen. Die Birgerstube kann hierfiir umgenutzt werden. Ein neuer Durchgrang zw
schen der heutigen Anrichte und der Blrgerstube &ilioh. Die neue Anrichte

muss mit dem Serviekift zwingend direkt bedient werden kénnen. Die Bereiche
der Gastronomie (inkl. grosser Rittersaal) missen von der Anrichte aus maglichst
direkt bedient werden kdnnen. D8erviceLiftist vom 1. UG Dachgeshoss vae-
zusehen (Kabineninnenmagsl0 x 2. m).

Verfugbare Flachen Aufgabe

Uber dienachfolgend gelbezeichneten Bereiche kann umfassend verfiigt werden.
Weiter verflgt werden kann tber das Zwischengeschoss zwischen 3. OG und dem
Dachgeschoss sowie gdachgeschoss im Zusammenhang mit dem zu erstelle

den Serviceift.

Stauffer & Studach Raumentwicklung 15



PWB Schloss Rapperswil

Programm Ausschreibung
2. November 2017

Erdgeschoss
(120 m2)

1. Obergeschoss
(105 m?)

2. Obergeschoss
(95 m?)

Stauffer & Studach Raumentwicklung 16
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3. Obergeschoss
(108 m2)
4_('* — L
I |
[ L SR A
4.3 Ersatzneubauten Schlosshof
4.3.1 Catering / Ausschank
Uber den vorhandeneAwusschank kann verfiigt werden. Neu ist ein Raumkdorper
als Buffet Office und Catering (Anrichte) von 3@anzusehen. Der Baulgir kann
auch in zwei Baukérper a ca. 15 geplant werden. Die Bauten sisd zu planen,
dass sieganzjahriggenutzt werden kdmen (bei Veranstaltungen im Winger
4.3.2 Lager
verflgbare

Bauten, Flachen
Gastronomie
Schlosshof

heutiger Ausschank

Bereich Gastronomie
Schlosshof

heutiges Lager

Stauffer & Studach Raumentwicklung 17
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Entfluchtungs
konzept

Stauffer & Studach Raumentwicklung

Das Lager befindet sich heute im Schopf zwischen Giigelerturm und Palas. Uber
diesen kann verfugt werden. Neu ist ein Lager mit insgesamt einer gut bedienbaren
Lagerflache von 50 hanzubieten. Das Lager kann mit der Fluchttreppe kombiniert
sein.

Die Mdglichkeiten von Regalldsungen und der Aufteilung auf zwei Standorte inne
halb desHofes wird derzeit abgeklart. Zuhanden der Teilnehmenden werdlen we
tergehende Informationen auch zum Mobiliar abgegeben.

Der Auftraggeberin ist es ein Anliegen, dass der Schlosshof in Zeiten ohne Vera
staltungen als unverstellter Raum wahrgenommen wekdan.

4.4 Fluchttreppe Westfassade Palas Verbindung- Glgelerturm

Die Entfluchtung im Westen des Palas erfolgt im 3. OG (Rittdibaat)er Goi-

schen Ture. Diese wird der Breite belassen und in dédhenach untereicht
vergrossert. Aus dem 2. OG erfolgt die Entfluchtung tiber die bestehende Offnung.
Dieser Ausgang kann baulich angepasst werden.

Diewestliche Fluchttreppe aus dem Pathent auch der Entfluc¢tng aus dem
Gugelerturm und igjleichzeitig aucklie Verbindung fiir die Ausstellungsbesucher
vom oder zum Gligelerturtdber den bestehenden Verbindungsbau kann verfiigt
werden.

Im Rahmen des Wettbewerbs haben die Teilnehmer einen Vorschlag fiir eine neue
Fluchttreppe und die Verbindung zum Giigelerturm zu maBheifrluchttreppe
bzw. der Verbindungsbau kamit dem Lager kombiniert sein.
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5 Phase 1 Dossierselektion)

5.1 Unterlagen des Auftraggebers
Die Bewerbungsunterlagen kénnen wie folgt bezogen werden:

- abMontag 27. November 2017 unterwww.ogrj.chundwww.simap.ch
Stichwort «Prgjktwettbewerb Schloss Rapperswil»

Folgende Unterlagen kénnen heruntergeladen werden:
[A] Wettbewerbsprogramia Novembe2017 (pdtFormat)
[B1] Bewerbungsformular Praqualifikation (wBotmat)
[B2] Titelblatter zu de Referenzprojekten A, B und C
[

B-3] Referenzeliste Bauleitungemtegriert(wordFormat)

5.2 Abgabe Bewerbungsdossier
Die Bewerbungsunterlagen sind wie folgt eiezien:

- Einreichung: biMittwoch , den 10. Januar 2018(Datum Poststempel-Rost).

Bei einer personlichen Abgabe gilt das Abgabedalender Einreichung per Post
das Datum des Poststempels oder des Auftragsbelegs. Das Aufgabedatum muss
ersichtlichsein(LesbarkeiPoststempebzw. AuftragsbelggHierfir sind die &
werber verantwortlich. Es wigdn Eingangsprotokoll gefuihrt.

Die Bewerbungsunterlagen sind beim Sekretariat einzureichen:

- Stauffer & Studach Raumentwicklung
«Projektwettbewerb Schlossaperswil»
Alexanderstrasse 3&H7000 Chur

5.3 Einzureichende Unterlagen
Zuhanden der Phase 1 (Dossierselektion) sitgfmle Unterlagen einzureichen:

1 Dokument [BL]: Bewerbungsformular mit Selbstdeklaration

2 Dokument [B]: Titelblatt mit Informatioau Referenzprojekt*A
(Referenzprojekt ist zusatzlich mit max. 2 Seiten Format A3 zu dokumentieren)

3 Dokument [B]: Titelblatt mit Information zu Referenzprojekt B
(Referenzprojekt ist zusatzlich mit max. 2 Seiten Format A3 zu dokumentieren)

4  Dokumaet [B-2]: Titelblatt mitnformation zu Referenzprojekt C
(Referenzprojekt ist zusatzlich mit max. 2 Seiten Format A3 zu dokumentieren)

5 Dokument [B3]: Referenzenliste Bauleitungen
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*JedeReferenzprojakist mit max. 2 BlatteFFormat A3 einseitigedruckt zu d-
kumentieren unanit dem vorgegebesn und ausgefiiliten Titelblagtnzureichen.

Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Referenzen anhand des Inhaltes auf der
eingereichten Dokumentation beurteilt werden.

5.4 Beurteilung und Ausschlussgriindeinfolge formeller Mangel

Die eingereichten Bewerbungsunterlagen werden durch das Sekretariatlauf Vol
standigkeit und Erfullung der Anforderungen formell gepruft. Die Beurteilung und
Rangierung erfolgt durch das Beurteilungsgremium gemass den KriterighXap.

EinformellerAusschlussgrund im Rahmen der Phase 1 (Dossierselektion)xiegt e
plizit dann vor, wenn (Aufzahlung ist nicht abschliessend):

- Das Bewerbungsformular-§B nicht unterschrieben ist

- Die Selbstdeklaration nicht unterschrieben ist, und dégén der Selbstdekd
p_rgml | gafr kgr “~h_8 "~ xu, “lcgl 8 &Dp

5.5 Beurteilungskriterien Bewerbung

Kriterien Gew.

1 Referenzprojekt A- Architektur 25%
Referenz mit Aussagekréfit Bezug zur Aufgabenstellymvpn Vorteil
in einemvergleichbaren Kontexiner historischen Baute.

Der Bewerber hat im Bewerbungsformular an entsprechender Ste
auszufuhren, worin er den Bezug zur Aufgabenstellung sieht.

Bei vergleichbarer Aussagekraft werden realisierte Projekte bess
beurteilt als nicht realisierte.

2 Referenzprojekt B 25%
sieheReferenz A

3 Referenzprojekt C- Umbau 25%
sieheReferenz A

4 Referenzen Bauleitungen 15%
ReferenzeiBauleitungen gemagsngaberseparater Referenzenliste

5 | Wirtschaftliche Leistungsféhigkeit V: Siehe Bewerbungsformular | 10%

1)  Darunter fallen auch die Angaben der Selbstdeklaration. Kénnen die Fragen nicht mit «ja» bzw. «nein»
(Frage 5) beantwortet werden, ist dikgemeine Referenz ungentigend.
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5.6 Mitteilung

Uber die Zulassung zur PhasEmnreichung eies Losungsvorschlagsjerden die
Bewerbenden schriftlich benaithtigt. Falls einer oder mehrere fur die Phase 2
qualifizierte Bewdungen nicht teilnehmen, kann dBseisgerichbis zum Zei

punkt der Begehung die folgenden Bewerbungen in der Reihenfolge der Rangierung
aus der Phase Dissierselektiopeinladen.

6 Phase?2

6.1 Ablauf
Der Ablauf Phase 2 wird zuhanden der Teilnehmenden detagheiftlich mitgp-
teilt. Die Termine kdnnen Kapl2.enthommen werden.

6.2 Unterlagen des Auftraggebers
Folgende Unterlagen werden den Teilnehmenden abgegeben):(prov

Grundlage Bezeichnung
1. Auftrag 1 1 Wettbewerbsprogramrd. November 20917A] (pdf)
2. Daten 2 1 Geodaten (Vermessung, Hohen, Werkleitungen)

2_2 Ubersichtsplan

2 3 Orthofoto Rapperswil und Umgebung

3. Plane 3_1 Bestandesplane (dxf/dwg)

3 2 Bestandesplan temporére Uberdachung

4. Grundlagen |4_1 Nutzungsund Entfluchtungskonzept (pdf / dxf)

4 2 Schloss Rapperswil, Eckpunkte einer Geschichte;
Niderhduser / Vollenweider, 2016

4 3 Bauhistorisches Gutachten

4 4 Vision Steiner (2014)

5. Vorlage Koster5_1 Vorkhge Formular Berechnungetts|
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6.3 Einzureichende Unterlagen
Zuhanden der Teilnehmenden werden detaillierte Ausfiihrungen zu den abzugebe
den Unterlagen mitgeteilStufengerecht sind folgendégnterlagen einzureichen

Zugang zur AufgalgEemass Aufgabe Kap. 4Ausfiihrungen auf den Planen

Neugestaltundgerschliessungszone O&rundriss, Schnitt 1:100
Darstellungen zur Atmosphére / Stimmung

Ersatzneubauten Schlossh&trundriss, Schnitte, Fassaden 1: 100
FluchttreppePalas Westfassade, Verbindung Glgelerturm

Modell Erschliessungszone Ost 1:100;
eine Modellgrundlage wirdchtabgegeben

6.4 Beurteilungskriterien Losungsvorschlag
Zuhanden der Teilnehmenden werden die Kriterien zur Beurteilung der Losungsvo
schlage mitgeteilt.
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7  Genehmigung

Mitglieder deBeurteilungsgremiums mit Stimmrecht

Matthias MachlefVorsitz)

R
Martin Stockling i; ; "+/7

Nathalie Rossetti

Andreas Hagmann /4 ) W

Piet Kempter

Otto Steiner ﬂ#o %

Marcel Gamperli

(Ersatz) /
4

Christoph Sigrist /

(Ersatz)
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Anhang A:Bestand, Nutzungskonzept mit Entfluchtungskonzept
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